
TYPOVÝ ŘEZ , M 1:20

TERÉN

CHODNÍK

IZ

UCHYCOVACÍ LIŠTA
GEOTEXTILIE, MECHANICKY
KOTVENA KE ZDIVU, OTVORY
PRO KOTVENÍ UTĚSNIT

ZATAŽENÍ IZOLAČNÍCH
STĚREK DO DRÁŽKY
POD TERÉNEM
(VIZ DETAIL)

BETONOVÝ PODKLADEK,
MIN. TL. 100 MM, VE SPÁDU
MIN. 20 % OD OBJEKTU

VNĚJŠÍ SVISLÁ IZOLACE PLOTU Z VÝKOPU

MIN. 20 %

ŠTĚRKOVÝ
ZÁSYP FRAKCE
8­16 MM

GEOTEXTILIE 200 g/m²

(ZAPUŠTĚNÁ ČÁST DO UL. U LABORATOŘE S CHAUDYHO DESKOU)

CHAUDYHO DESKA DLE
STATICKÉHO PROJEKTU

BETONOVÝ KLÍN NA
CHAUDYHO DESCE VE SPÁDU
MIN. 20 % OD OBJEKTU

hutněný zásyp

původní zeminou
ID 85

det.A

betonový podkladek tl. 100mm
výztuž mazaniny sítí KARI
při horním i dolním okraji
SV 4/100 ­ 4/100

IZ

BITUMENOVÁ
IZOLAČNÍ STĚRKA

STÁVAJÍCÍ
OČIŠTĚNÉ
VYSPRAVENÉ
ZDIVO

ZÁSYP PŮVODNÍM
TŘÍDĚNÝM
VÝKOPKEM
HUTNĚNÝM PO
VRSTVÁCH DLE
STATIKA NA ID85

2x GEOTEXTILIE 300 g/m²,
­ 1. VRSTVA PŘICHYCENA
K BITUM. STĚRCE,
­ 2. VRSTVA VOLNĚ,

MINERÁLNÍ
IZOLAČNÍ
STĚRKA
NA UPRAVENÝ
PODKLAD

ZATŘENÍ ZDIVA
MALTOU DLE
VÝROBCE
STĚRKY

PŘETAŽENÁ NA DNO
VÝKOPU A
UKONČENÁ VE
ŠTĚRKOVÉM
ZÁSYPU

276.61UT

275.04

dno výkopu
275,07

ÚPRAVA TERÉNU VE SPÁDU OD
OBJEKTU ­ OKAPOVÝ CHODNÍČEK
(bet. desky 600/600 do štěrku)

275,650

horní část
bet. podkladku

ODVODŇOVACÍ
POTRUBÍ ­ X
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CHODNÍK

IZ

UCHYCOVACÍ LIŠTA
GEOTEXTILIE, MECHANICKY
KOTVENA KE ZDIVU, OTVORY
PRO KOTVENÍ UTĚSNIT

ZATAŽENÍ IZOLAČNÍCH
STĚREK DO DRÁŽKY
POD TERÉNEM
(VIZ DETAIL)

BETONOVÝ PODKLADEK,
MIN. TL. 100 MM, VE SPÁDU
MIN. 20 % OD OBJEKTU

SVISLÁ IZOLACE PLOTU Z VÝKOPU

MIN. 20 %

ŠTĚRKOVÝ
ZÁSYP FRAKCE
8­16 MM

GEOTEXTILIE
200 g/m²

ODVODŇOVACÍ
POTRUBÍ ­ X

(VÍCE ZAPUŠTĚNÁ ČÁST DO UL. U LABORATOŘE)

hutněný zásyp

původní zeminou
ID 85

hutněný zásyp

původní zeminou
ID 85

IZ

BITUMENOVÁ
IZOLAČNÍ STĚRKA

STÁVAJÍCÍ
OČIŠTĚNÉ
VYSPRAVENÉ
ZDIVO

ZÁSYP PŮVODNÍM
TŘÍDĚNÝM
VÝKOPKEM
HUTNĚNÝM PO
VRSTVÁCH DLE
STATIKA NA ID85

2x GEOTEXTILIE 300 g/m²,
­ 1. VRSTVA PŘICHYCENA
K BITUM. STĚRCE,
­ 2. VRSTVA VOLNĚ,

MINERÁLNÍ
IZOLAČNÍ
STĚRKA
NA UPRAVENÝ
PODKLAD

ZATŘENÍ ZDIVA
MALTOU DLE
VÝROBCE
STĚRKY

PŘETAŽENÁ NA DNO
VÝKOPU A
UKONČENÁ VE
ŠTĚRKOVÉM
ZÁSYPU

det.B

betonový podkladek tl. 100mm
výztuž mazaniny sítí KARI
při horním i dolním okraji
SV 4/100 ­ 4/100

UT = 276,22

ÚPRAVA TERÉNU VE SPÁDU OD
OBJEKTU ­ OKAPOVÝ CHODNÍČEK
(bet. desky 600/600 do štěrku)

horní část
bet. podkladku

274.37

275,120

DETAIL UKONČENÍ
IZOLACE ­ U
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BITUMENOVÁ
IZOLAČNÍ STĚRKA

ZÁSYP PŮVODNÍM
TŘÍDĚNÝM
VÝKOPKEM
HUTNĚNÝM PO
VRSTVÁCH DLE
STATIKA NA ID85

2x GEOTEXTILIE 300 g/m²,
­ 1. VRSTVA PŘICHYCENA
K BITUM. STĚRCE,
­ 2. VRSTVA VOLNĚ,

MINERÁLNÍ
IZOLAČNÍ
STĚRKA
NA UPRAVENÝ
PODKLAD

ZATŘENÍ ZDIVA
MALTOU DLE
VÝROBCE
STĚRKY

PŘETAŽENÁ NA DNO
VÝKOPU
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MINERÁLNÍ
IZOLAČNÍ
STĚRKA
NA UPRAVENÝ
PODKLAD

UCHYCOVACÍ LIŠTA GEOTEXTILIE
Z NEREZAVĚJÍCÍHO MATERIÁLU
(PLASTOVÁ), MECHANICKY KOTVENA
K ZDIVU POD TERÉNEM, OTVORY PRO
KOTVENÍ UTĚSNIT,

ZATAŽENÍ HYDROIZOLACE DO
VODOROVNÉ SPÁRY VE ZDIVU
POD TERÉNEM PRO UKONČENÍ
IZOLAČNÍCH STĚREK, ABY LÍC
ZDIVA PŘEDSTUPOVAL PŘED
STĚRKY A GEOTEXTILIE (FUNKCE
OKAPNIČKY).



DETAIL  UKONČENÍ IZOLACE U OPĚRNÉ STĚNY ­ U

UKONČENÍ SVISLÉ IZOLACE U TERÉNU

ÚPRAVA SVISLÉ IZOLACE
PŘI PŘÍP. ROZŠÍŘENÍ ZDIVA

BETONOVÝ
NEBO ZDĚNÝ
SPÁDOVÝ KLÍN

VYZTUŽENÍ
KOUTŮ
IZOL.
STĚREK
DLE
VÝROBCE

TERÉN

DRÁŽKA (CCA 100 X 60 MM DLE
TVARU LIŠTY) PRO UKONČENÍ
IZOLAČNÍCH STĚREK, ABY LÍC
ZDIVA PŘEDSTUPOVAL PŘED
STĚRKY A DRENÁŽNÍ FÓLII
(FUNKCE OKAPNIČKY).
PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU
PRŮBĚHU ZDIVA

UCHYCOVACÍ LIŠTA GEOTEXTILIE
Z NEREZAVĚJÍCÍHO MATERIÁLU
(PLASTOVÁ), MECHANICKY KOTVENA KE
ZDIVU
POD TERÉNEM, OTVORY PRO KOTVENÍ
UTĚSNIT, SPÁRU K OKAP. CHODNÍKU
ZASYPAT PÍSKEM

ZATAŽENÍ HYDROIZOLACE DO
DRÁŽKY VE ZDIVU POD
TERÉNEM,

ÚPRAVA TERÉNU PO
VÝKOPECH
DLE AS PROJEKTU
VE SPÁDU OD OBJEKTU
(OKAPOVÝ CHODNÍK)

ZDIVO
Z REŽNÝCH
CIHEL

REŽNÉ CIHELNÉ ZDIVO VČETNĚ
ODHALENÉHO ÚSEKU POD
TERÉNEM: OČISTIT, DLE
POTŘEBY ODSOLIT, ZPEVNIT,
CIHLY DOPLNIT,
NOVÉ SPÁROVÁNÍ (UTĚSNĚNÍ
SPAR) SPEC. MALTOU PRO
SPÁROVÁNÍ.

ZVLÁŠŤ DŮKLADNĚ PROVÉST
DOTĚSNĚNÍ SPAR MALTOU DO
VÝŠKY 300 MM NAD TERÉN

SKLADBY HYDROIZOLACÍ, POZNÁMKY

­ KOUTY A NÁROŽÍ OPATŘENÁ IZOLAČNÍMI STĚRKAMI VYZTUŽIT DLE PROPOZIC VÝROBCE STĚREK

­ VEŠKERÁ OPATŘENÍ NUTNO UPŘESNIT PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ

­ ÚPRAVA PODKLADU POD IZOLAČNÍMI STĚRKAMI A ZPŮSOB NAPOJENÍ
  STĚREK NA STÁV. IZOLACE DLE PROPOZIC VÝROBCE

­ PROSTUPY INŽ. SÍTÍ ZDIVEM, RESP. IZOLACEMI OPATŘIT SYSTÉMOVÝMI PRŮCHODKAMI A UTĚSNIT JE.
SVISLOU IZOLACI NAPOJIT NA PRŮCHODKY

det.U


