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vybourání chodníčku
z bet. desek

budova B

poražení keřů
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zachování již
vysazeného stromu

za
ch

ov
án

í
 ja

vo
ro

vé
 a

le
je

A1

DA1 ‐ demontáž altánu A1 pro převoz na repasi do dílny

Legenda:

nová mrazuvzdorná dlažba
z režných pásků klinkerů cihlové barvy
(položeno do lepícího tmelu na vyspravenou stávající a
penetrovanou betonovou plochu)
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povrchy a konstrukce:

stávající révu pobřežní přesadit
k pergole na čestném dvoře
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PŘÍPRAVNÉ , BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE, VÝKOPY TERÉNNÍ ÚPRAVY

Skladba mlatové cesty MP ‐ celková mocnost 250mm

Vrchní obrusná vrstva:
Hlinitopísčitou prosívkou frakce 0‐4……………… 40 mm.

Základní vrstva ‐ celkem 210mm
‐kamenivo frakce 08‐16 mm………………………………70mm
kamenivo frakce 16‐32 mm………………………………140mm

geotex�lie o hmotnos� 200 g/m2
upravené podloží

Lem mlatových povrchů ‐
Ocelová pásovina ‐  výšky 250 mm tloušťky 6 mm

stávající okapový chodníček
š.400mm beton
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Ochrana kmene bedněním
před poškozením stavbou
(5ks strom, 4ks pnoucí rostliny)
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stavební prvky a exteriérové objekty:

A1
Jihovýchodní altán  demontáž objektu, repase a nová montáž
objektu, nový střešní plášť pozink vč. 2x okapů
přívod elektro+osvětlení  viz. část elektro

CH
schodiště vyrovnávací  kamenné stupně do bet. základů a
bočními stěnami  viz. kamenické výrobky

R2 repliky kovové treláže osazené do betonových základů hl. 1,1m,
vsazení kov. Sloupků do hl. 400mm

W kamenický zahradní prvek do bet. základů
(viz. kamenické výrobky)

Ochrana pnoucí révy pobřežní

nové základy ‐ beton prostý B20
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replika kovové treláže osazené do bočních zídek
(viz. zámečnické výrobky)
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 PŘÍPRAVNÉ , BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE, VÝKOPY
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ZP

vybourání chodníčku, bet. náběhů, poražení keřů


