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vybourání chodníčku
z bet. desek

budova B
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DA1 ‐ demontáž altánu A1 pro převoz na repasi do dílny

Legenda:

nová mrazuvzdorná dlažba
z režných pásků klinkerů cihlové barvy
(položeno do lepícího tmelu na vyspravenou stávající a
penetrovanou betonovou plochu)

pa
že

ný
 v

ýk
op

276.22

276.18

dlažba

276.42

vybourání betonových náběhů
zakrývajících spodní
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Legenda ‐
povrchy a konstrukce:

stávající révu pobřežní přesadit
k pergole na čestném dvoře
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budova B

PŘÍPRAVNÉ , BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE, VÝKOPY TERÉNNÍ ÚPRAVY

Skladba mlatové cesty MP ‐ celková mocnost 250mm

Vrchní obrusná vrstva:
Hlinitopísčitou prosívkou frakce 0‐4……………… 40 mm.

Základní vrstva ‐ celkem 210mm
‐kamenivo frakce 08‐16 mm………………………………70mm
kamenivo frakce 16‐32 mm………………………………140mm

geotex�lie o hmotnos� 200 g/m2
upravené podloží

Lem mlatových povrchů ‐
Ocelová pásovina ‐  výšky 250 mm tloušťky 6 mm

stávající okapový chodníček
š.400mm beton
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Ochrana kmene bedněním
před poškozením stavbou
(5ks strom, 4ks pnoucí rostliny)

Le
m 

ml
at

ov
ýc

h 
po

vr
ch

ů 
‐

Oc
el
ov

á 
pá

so
vi
na

275,45
dno základu275,45

dno základu

275,45

275,10

ZP

27
6,
43

PT

27
6,
22

UT

UT
=P

T
UT

=P
T UT
=2

76
.5
7

R1
R2 R2

CH

stavební prvky a exteriérové objekty:

A1
Jihovýchodní altán ­ demontáž objektu, repase a nová montáž
objektu, nový střešní plášť pozink vč. 2x okapů
přívod elektro+osvětlení ­ viz. část elektro

CH
schodiště vyrovnávací ­ kamenné stupně do bet. základů a
bočními stěnami ­ viz. kamenické výrobky

R2 repliky kovové treláže osazené do betonových základů hl. 1,1m,
vsazení kov. Sloupků do hl. 400mm

W kamenický zahradní prvek do bet. základů
(viz. kamenické výrobky)

Ochrana pnoucí révy pobřežní

nové základy ‐ beton prostý B20
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boční zídkyz režných betonových cihel klasického formátu
s bet. zákrytnou deskou
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replika kovové treláže osazené do bočních zídek
(viz. zámečnické výrobky)
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stávající hydrant ‐ ponechat
stávající vpusť ‐ ponechat
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 hydrant
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ZP

vybourání chodníčku, bet. náběhů, poražení keřů


