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Sanace opérnych stén, oploceni a venkovnich ploch aredlu FZU, 1.etapa

Areal FZU Cukrovarnicka:

Objekty arealu FZU se nachazeji v pamatkové chranéném tzem, nejsou nemovitou kulturni
pamatkou. Akce Sanace opérnych stén, oploceni a venkovnich ploch arealu FZU je rozdélena do ¢tyf
etap. Tato dokumentace fesi 1.etapu.

Provedené priizkumy a podklady:

- Uvodni prohlidka, priizkum a vyjadreni statika tykajici se op&mé stény a plotovych dill
arealu FZU 2/2017 z hlediska statiky (Ing. Jandacek)

- Sanace opérnych stén, oploceni a venkovnich ploch arealu FZU, Orientaéni priizkum
salinity zdiva, CUBUS, 03/2017

- Posouzeni stavebné technického stavu altanu umisténého na rohu ulic U laboratofe a
Cukrovarnicka (Ing. Jandacek) z 3/2017

- Studie Revitalizace zahrad J.Kumpana V1.2014 - zahrada Giardino secreto (Ing. Vizkova
2014)

Stavajici stav reSenych konstrukci a venkovnich ploch:

a) Oploceni arealu vztahujici se k etapé 1:

Popis stavu plotu je popsan Uvodni prohlidka, priizkum a vyjadfeni statika tykajici se
opérné stény a plotovych dill arealu FZU 2/2017 z hlediska statiky (Ing. Jandacek)

Stavajici oploceni areélu z roku cca 1925 je provedeno z licovych vapenostruskovych
cihel klasického formatu v soklové Casti t1.450mmm, ktery je zakonCen betonovou poprsnikovou
zakryvnou deskou. Typické pole ma krajni vysoké vyzdéné sloupky 450/450mm vystupuijici o
1650mm nad sokl a tfi pletivové vyplné s dvéma Stihlymi tvarovanymi betonovymi mezisloupky.
Rozpéti typického pole mezi vyzdénymi sloupky je 8250mm v ulici U laboratofe (Usek oznaceny
U1-a) a 7670mm v ulici Cukrovarnicka (Useky oznac¢ené U2-a, U2-b a U1-c).

Oploceni je kromé pfevazujicich Casti s pletivovou vypini téZ provedeno jako ping,
vyzdéné a to v rohu ulic U laboratofe a Cukrovarnicka -tyto ¢asti maji cenné Stukové detaily
(oznacené jako Usek U1-b a ukonCujici Casti usekd U1-a QO2LAB a ukonéujici ¢ast Useku U1-c
QO01CUK) a vyzdéné Casti z rezného, které pfiléhaji k hlavni vstupni brané (usek oznaceny U1-
zalU2-2)

Opérna sténa, ktera pfiléha k budové B a je vystavéna ve svaZitém terénu podél ulice U
laboratofe, je vyzdéna zlicovych vapenostruskovych cihel. VySka této opérné stény (jeji
soklova Cast) dosahuje v misté se stykem s budovou ,B“ 2800mm od chodniku a 1300 mm
v ¢asti u altanu (usek oznaCeny U1-a). Tato opérna sténa je v souCasné dobé provizorné
oddélena zevnitf arelu ve styku s terénem zahrady VSZ plechy. JejichZ vysku nelze urgit.

V oploceni je zahrnuta i vychodni fasady budovy B ktera je téZ vyzdéna z licovych
vapenostruskovych cihel (Usek oznaCeny UB).

VSechny Casti rezného zdiva oploceni arealu véetné opérné stény a fasady budov jsou
provedeny na vazbu kfiZovou, coZz znamend, Ze se stfidaji vodorovné vrstvy bé&hounové a
vazakové.

b) Zahrada Giardino secreto
Tato cenna zahrada architekta Kumpana je v dnesni podobé pouze torzem plvodni podoby
zroku 1925. Zachoval se dfevény altén, ktery vyzaduje rekonstrukci a repasi. Revitalizaci
zahrad J.Kumpéna, kam spada tato ,Giardino secreto“ se zabyvala studie z VI.2014
zpracovana zahradni architektkou Ing. Evou Vizkovou
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Navrh feSeni sanaci konstrukci opérnych stén, oploceni venkovnich ploch 1.etapy:

Na zakladé doporuceni vychazejici z provedenych stavebné technickych priizkuml stavu
konstrukci opérné stény a oploceni s ohledem na jejich hodnotu z hlediska historického (potencialni
pamatkova podstata objektu) je navrzen u Casti oznaenych UB, U1-a, U1-b, U1-c, U1-z U2-z tzv.
komplexni pfistup sanace. K oploceni téchto Casti bude pristupovano jako k celku s tim, Ze se opravi
vSechna (tzn. i méné poskozend) mista a odstranovany budou pouze konstrukce natolik degradované,
Ze by jejich oprava neméla jiz smysl. Stabilita opérné stény U1-a se zajisti vybetonovanim Chaudyho
desky (viz. Cast statika) pfipojené pod terénem k opérné sténé viz vykres tvaru a vyztuze (statika).

U casti plotu nalevo od vstupni brany oznacené jako U2-a a U2-b do$lo ovSem k takové
degradaci konstrukci, Ze s ohledem na nepfiméfenou nakladnost sanaci téchto Usekl je navrzeno
nahrazeni oploceni novymi konstrukcemi (nové vyzdéni sokll, sloupkl, nové zhotoveni betonovych
Casti — sloupku, zakryvnych desek) s ponechanim stavajicich zékladl a s repasi plotovych vyplni. Tato
Cast plotu bude zhotovena jako replika stavajiciho plotu. Je navrzeno nahrazeni novymi konstrukcemi
zhotovenymi dle sou¢asnych moznosti a predpisu.

Venkovni plochy — Giardino Secreto jsou s ohledem na historickou hodnotu ptivodnich navrh(
zahradniho architekta Kumpana ze dvacatych let feSeny jako vytvoreni komplexné pojaté zahrady a
s nové tvarovanym terénem a osézeni rostlinami doplnéné o vhodné zahradni prvky. Tato zahrada
bude slouZit spolu s repasovanym a nové elektrifikovanym altanem zaméstnanciim FZU.

Popis jednotlivych sanacnich tprav:

Pripravné, bouraci a demontazni prace, vykopy, zaklady:

Pro provedeni dodate¢né hydroizolace a statického zajisténi Chaudyho deskou opérné stény
v useku U1-a se musi podél opérné stény vykopat terén do potiebné Urovné. Hloubka vykopl pro
sanacni opatfeni je uvedena ve vykresové dokumentaci- vykres ¢.2 a je dana navrhem hydroizolace
plotu dle vyr.¢1. Vykop bude pazen. Stavajici zabradelni zidka u objektu B bude téz jisténa pazenim.
Odstrani se t&Z VSZ plechy, které jsou v sougasnosti ulozené podél celé opérné stény (viz. vykres €.2 —
pfipravné, bouraci a demontazni prace, vykopy).

Pfed provedenim vykopu se ze stavajicich zahon( a travnik( sejme ornice tl. 300mm a
deponuje v arealu. Tato ornice se znovu pouzije na obnoveni zahonu s dopinénim cca 30%. Ze
zpevnénych povrchl se rozebere dlazba s obrubniky a znovu pouzije s doplnénim na obnoveni
zpevnénych ploch po vykopech. Predpoklada se vykop ve sprasich a sprasovych hlinach, jilovitych
hlinach s ulomky bfidlic, pfipadné v navazkach. Stény vykopl budou pazené. Hladina podzemni vody je
ustalena na urovni 2m pod podlahou 2.suterénu budovy B a tedy nebude pfi vykopech zasaZena.

Sklony a urovné dna vykopu se provedou podle nédvrhu s ohledem na vnitfni izolaci proti
vlhkosti opérné stény a z hlediska realizace statické upravy Chaudyho deskou.

Pro zahradu Giardino Secreto budou provedeny vykopy pro zéklady vyrovnavaciho schodisté
oznaceného CH a pro zéklady kamenického zahradniho prvku oznaeného W a pro trelaze oznacené
R2 - viz. vykres €.2. Bude téZ vybouran chodnicek z betonovych u budovy B a pfed demontazi altanu
A1 dojde k vybourani betonovych nabéhd 150/150mm zakryvajici vodorovné tramy altanu ve styku
s terénem. ViykluCeny budou naletove kefe u altanu a stavajici stromy budou ochréanény bednénim a
ochranény budou popinavé révy pobfezni u altanu.
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Reseni sanaci ¢asti oploceni arealu U1-a, U1-b, U1-c, U1-z, U2-z, které se sklada z opérné
stény, fasady objektu a vyzdéného plotu v horni €asti s kovovymi vyplnémi:

U &asti, které tvofi oploceni 1.etapy oznagenych U1-a, U1-b, U1-c, U1-z U2 (to jsou Casti, které
budou sanovany), bude realizovana Uprava povrchu stavajiciho rezného zdiva dvéma technologickymi
postupy dle, dle miry poSkozeni konstrukce (jednotlivé Upravy jsou graficky specifikovany na pohledech
ve vykrese €.1). Pfi provadéni odbornou firmou je v ramci dodavky pozadovano kontrolni méfeni salinity
zdiva pfi odsolovani (20 vzork(), dokumentace vzorkd, vyhodnoceni:

Technologicky postup sanace rezného zdiva vcetné odsoleni (SS):

Ocisténi podkladu, zbaveni natérd a vykvétl, mechanicky kartaci a teplou vodou
s detergentem (pro odmasténi), proSkrabani uvolnénych spar.

sanace spodnich partii pruceli proti biologickému napadeni: biocidni, fungicidni a algicidni
penetrace, 2x natér nebo postfik. (Standard: BFA Koncentrat, Remmers) do vysky 400mm
nad terén

Odsoleni rezného zdiva - naneseni malty (Izici nebo stfikacim zafizenim) na navihCeny
podklad 2x (2.krok po odstranéni 1.vrstvy), tl. vrstvy min. 10 mm, ocisténi mechanicky a
teplou vodou. (Standard: Entsalzungs-kompresse, Remmers) Dodavatel provede pfi
odsolovani kontrolni méfeni salinity (20 vzorku), bude provedena dokumentace téchto
vzorku a vyhodnoceni vzorku. Tento postup je soucasti dodavky firmy provadéjici sanaci
rezného zdiva.

Zpevnéni rozpadavého zdiva - naneseni konsolidantu na bazi organokiemicitan(, 2x
postfik. (Standard: Silikatfestiger, Remmers)

Viyména rozpadlych cihel za nové cementové klasického formatu — 30%

Nové sparovani rezného zdiva (pfip. betonovych prvkl), malta ztrasového véapna.
(Standard: Fugenmortel TK, Remmers.)

Silikatova fasadni barva, 2x natér + penetrace, modifikovana. (Standard: Silikatfarbe D,
Remmers.)

Technologicky postup sanace rezného zdiva bez odsoleni (SB):

Ocisténi podkladu, zbaveni natérl a vykvétu, mechanicky kartadi a teplou vodou

s detergentem (pro odmasténi), proSkrabani uvolnénych spar.

Zpevnéni rozpadavého zdiva - naneseni konsolidantu na bazi organokfemicitand, 2x
postfik. (Standard: Silikatfestiger, Remmers)

Vyména rozpadlych cihel za nové cementové klasického formatu — 10%

Nové sparovani rezného zdiva (pfip. betonovych prvki), malta z trasového vapna.
(Standard: Fugenmortel TK, Remmers.)

Silikatova fasadni barva, 2x natér + penetrace, modifikovana. (Standard: Silikatfarbe D,
Remmers.)

U &asti bez rezného zdiva bude provedena oprava tvarované a ozdobné profilované horni
vyzdéné Casti, v¢. opravy omitky a silikatového natéru

Pfi styku s terénem bude proveden v ¢astech do zahrady do vySky 300mm (resp. Do vySe pod
zakryvnou betonovou deskou) navic technologicky postup Hydrofobizace povrchd, neboli impregnace
siloxanovym krémem. (Standard: Funcosil FC, Remmers.)

Spole¢ny pozadavek u vSech rekonstruovanych plott -u vSech zakryvnych betonovych desek
(poprsniku) a betonovych hlav sloupkd bude vyfrézovana okapnicka na spodni hrané previslé ¢asti.
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V &asti do ulice U Laboratore — styk opérné stény s budovou B a v opérné sténé bude
provedeno dle Casti statika oSetfeni dilataCni spary:

proSkrabani spary do hl. 120mm, vyplnéni spary provazcem z PE pény s uzavienymi pory, dia
cca 15 mm, standard: Rundschniire, Remmers. Penetrace podkladu a vyplnéni spary polyuretanovym
tmelem, (standard: PUR Primer + MS 150, Remmers.)

Opérna sténa (usek oznaCeny U1-a), ktera pfiléha k budové B bude sanovana i z vykopu ze
zahrady z hlediska statiky a sanaci proti vihkosti:

Zevniti arealu bude po provedeni vykopd u opérné stény realizovana armovand Chaudyho
deska v Casti u altanu dle statické Casti. Na Chaudyho desce bude nabetonovan betonovy klin se spadu
20% od stény (viz. detail A) . Odhalené zdivo opérné stény od zahrady se povrchové upravi izolaci
vnitfniho povrchu opérné stény z vykopu — oznacCena jako |IZ a to cementovou maltou, na kterou se
nanese bitumenova hydroizolaéni stérka — popis viz vykres ¢.1 a detail A a detail B- skladba IZ. Stérka
se ochrani geotextilii, kterd se ukonéi v dréZce u terénu. Po provedeni hydroizolace se vykop zasype
puvodni vykopanou zeminou s vylouéenim kamend hutnénou po vrstvach 1.200-300mm na 1d85. Po
celé délce vykopu bude téZ proveden betonovy podkladek t.100mm, Sifky 800mm ve spadu 20%
smérem od stény z B20 vyztuzeny siti Kari SV 4/100 — 4/100 pfi hornim i spodnim okraji.

sanace vnitfniho povrchu opérné stény z vykopu — oznacena jako IZ (viz. detail A, B a U):

- Vyspraveni a ocisténi stavajiciho zdiva

- vyména rozpadlych cihel za betonové na MC 30%

- Betonovy klin - podkladek na Chaudyho desce, spad 20 %

- Zatfeni zdiva maltou dle vyrobce stérky MC na tl. 10mm

- Mineralni izolaéni stérka 1K, 2 vrstvy, min. tl. 2 mm po zaschnuti, véetné penetrace (CSN P
73 0606, WTA 4-6-05), standard: Kiesol + Sulfatexschlamme, Remmers. Systémové
vyztuzeni koutll a naroZi.

- Bitumenova izola¢ni stérka 2K, skladba proti tlakové vodé s PE vyztuZnou vioZkou véetné
penetrace (CSN P 73 0606, WTA 4-6-05). Pfedpoklad: 2 vrstvy, min. tl. 4 mm po zaschnuti.
Standard: Kiesol + ProfiBaudicht 2K, Remmers.

- VyztuZeni svislych koutl a naroZi stérky (vyztuzna paska)

- Uprava dna vykopu, betonovy podkladek tl. 100 mm $itky 800mm, B20vyztuzeny siti VS
4/100- 4/100 pfi hornim i dolnim povrchu, spad 20 %

- Dren. zasyp Stérkem f. 8-16 mm, cca 200 x 100 mm

- Geotextilie: 2 vrstvy, 2x 300g/m2,1. ochranna vrstva nalepena do bitumenové stérky,

2. kluznd vrstva volné.
- DraZka ve zdivu cca 100 x 60 mm pro ukonceni svislé izolace u rezného zdiva
- Uchycovaci lista geotextilie plastova kotvena chem. hmozdinkami

Oddéleni zahradni travnaté plochy od soklu opérné stény zajisti novy okapni chodnik
z hladkych betonovych dlaZdic 400x400 ve Stérkovém loZi, ktery se osadi ve sklonu od opérné stény.

Plvodni odvodnovaci plastové trubky v otvorech v opéré stény se nahradi odvodiovacimi
keram. trubkami dia 75mm do trasové malty — oznacCené X.

Reseni nové vyzdéné éasti oploceni arealu U2-a, U2-b:

Tato Cast plotu bude provedena jako tvarova replika, pozaduje se pfesné oméfeni a provadéci
nakres, aby tvar v3ech prvku z0stal identicky.
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V tomto Useku je navrzeno odstranéni stavajiciho véetné betonovych tvarovanych sloupku plotu
a poprsniku, vyzdéni novych stén plotu vé. sloupku tl. 450mm z betonovych cihel klasického formatu na
MC, vybetonovani novych betonovych poprsniku vé.okapnicky, viz. statika (typ. délka 7,5m), vyroba a
nahrazeni novymi prefa vyztuzenymi sloupky plotu, viz. statika

Izolace vnitfniho povrchu nové vyzdéného plotu pod terénem bude provedena dle skladby
oznacené jako IM (viz. det. C):

Svisla izolace:

- Zatfeni zdiva maltou dle vyrobce stérky MC na tl. 10mm

- Mineralni izola¢ni stérka 1K, 2 vrstvy, min. tl. 2 mm po zaschnuti, véetné penetrace (CSN P
73 0606, WTA 4-6-05), standard: Kiesol + Sulfatexschlimme, Remmers. Systémové
vyztuzeni koutll a naroZi.

- Bitumenova izolacni stérka 2K, skladba proti tlakové vodé s PE vyztuznou vlozkou vcetné
penetrace (CSN P 73 0606, WTA 4-6-05). Pfedpoklad: 2 vrstvy, min. tl. 4 mm po zaschnuti.
Standard: Kiesol + ProfiBaudicht 2K, Remmers.

- Vyztuzeni svislych koutl a narozi stérky (vyztuzna paska)

- Uprava dna vykopu, betonovy podkladek tl. 100 mm $ifky 800mm, B20vyztuzeny siti VS
4/100- 4/100 pfi hornim i dolnim povrchu, spad 20 %

Geotextilie: 2 vrstvy, 2x 300g/m2mz2 1. ochranna vrstva nalepena do bitumenové stérky,
2. kluznd vrstva volné.

- ukonceni svislé izolace u rezného zdiva v horni spare

- Uchycovaci lista geotextilie plastova kotvena chem. hmoZdinkami

Vodorovna izolace:

- Pro vodorovnou izolaci bude provedena v urené lozné spare jen Mineralni izolaCni stérka
1K, v 1 vrstvé, min. tl. 2 mm po zaschnuti, véetné penetrace (CSN P 73 0606, WTA 4-6-05),
standard: Kiesol + Sulfatexschlamme, Remmers. Systémové vyztuzeni koutl a narozi.

U novych vyzdénych ploti bude provedena hydrofobizace vnitini stény plotu ze zahrady do
vySky 300mm (resp. do vySe pod zakryvnou betonovou desku),, hydrofobizace horni a boéni plochy bet.
poprsniku a hlavy, novych betonovych prefa sloupku, hydroizolace vnitini stény opérné stény z vykopu,
skladba IM viz. detail C,

Kovové ¢asti oploceni budou nové provedené se zachovanim pivodniho tvaru, rdm s horni
liStou opatfenou bodci pouzit ptivodni- viz Prvky plotu v Tabulkach prvkd. V ramci zachovani puvodniho
vzhledu oploceni bude pouZito pletivo se stejnym tvarem oka, materiél pozinkovana ocel, natér 1x
zakladni a 2x vrchni.

b) Terénni a stavebni Gpravy zahrady - pfiprava pro zahradni upravy Giardino Secreto

Venkovni Upravy

K budové B pfiléha zahrada tzv. ,Giardino Secreto® se zahradnim altanem. Tato zahrada bude
rekonstruovana v plvodnim duchu navrhu zahradniho architekta Kumpana. V ramci prvni etapy
probéhnou pfipravné a terénni Upravy této zahrady - viz. vykres ¢.2.

Probéhnou zde pfipravné, bouraci a demontazni prace véetné vykopu — viz. vykres ¢.2. Vykopy
budou provedeny jednak pro zéklady vyrovnavaciho schodisté oznageného jako CH, pro zaklady
kamenického zahradniho prvku oznaceného W a pro osazeni kovovych treldzi (R1, R2). Bude také
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realizovan vykop pro sanacni Upravy opérné stény v useku U1-a pro realizaci svislé izolace opérné
stény z vykopu a pro realizaci statického zajisténi .- Chaudyho desky (viz. vykres €.1 a detaily A, B, C a
U a pro realizaci Chaudyho desky &ast statika)

V/ ramci této 1.etapy jsou feSeny terénni Upravy viz. vykres €.2. Jedna se o modelaci terénu
s vyuzitim nového vyrovnavaciho schodisté pfed altanem A1. Osazeni schodidtovych kamennych
desek vyrovnavaciho nové navrzeného schodisté CH bude na na bet. zaklady B20. Bo¢ni zidky jsou
navrzeny z reznych betonovych cihel klasického formatu s bet. zakrytnou deskou.

Nové budou vytvofeny mlatové cesty oddélené od nové zalozenych travniki Lemem z ocelova
pasoviny - vysky 250 mm tloustky 6 mm.

Skladba mlatové cesty MP je navrzena o celkové mocnosti 250mm:
Vrchni obrusna vrstva:

HlinitopisCitou prosivkou frakce 0-4.................. 40 mm.
Zakladni vrstva - celkem 210mm

kamenivo frakce 08-16 mm..........ccooeevvvviieeeiiiiinnn. 70mm
kamenivo frakce 16-32 MM..........ccoovvveiiiiiieieriinn, 140mm

geotextilie o hmotnosti 200 g/m2
upravené podlozi

V zahradé budou umistény i ozdobné zahradni prvky, jako je centralni kamenicky zahradni
prvek oznaceny jako W do bet. zakladd (viz. kamenické vyrobky).

Jsou zde také navrzeny repliky kovovych trelazi z FZU, které jsou oznageny R1 a R2 - viz.
vykres.€2 a zamecnické vyrobky. Prvek R1 je osazen do nové vyzdénych boénich zidek schodisté CH,
prvky R2 do bet. zakladd.

U stavajiciho zapadniho plotu, ktery je jiz po rekonstrukci, bude tfeba ukonéit novou plastovou
liStou voIné vystupujici nopovou folii z terénu.

Dalezitym prvkem zahrady je puvodni Altdn A1 v jihovychodni ¢asti a reélu. Na tento dfevény
altan bylo zpracovano statické posouzeni. Ing. V.Jandackem v bfeznu 2017.

Posouzeni konstatuje soucasny stav konstrukce altanu:

Drevéna konstrukce je posazena na betonovy zaklad a zatizeni se pfenasi na patni profil ze dfeva,
ktery je dnes obetonovany.

Stény altanu jsou z dfevénych profili s ozuby pro prkenné vypiné, které tvofi ztuzeni.

Nosna konstrukce je z dievénych profill 75/75mm

Strecha je prkenna osazena trojici ramenat(i v Eelech a ve stfedu objektu na nosné kratsi stény.
Konstrukce je zhotovena odborné jako truhlarska prace z mékkého dfeva, jeji provedeni je femesiné a
odpovida dobé vzniku — cca 1925.

Dnesni stav konstrukce je naru$eny uvolnénim sténovych prken a paty, ktera je z betonu a je
posSkozena vodou. Konstrukce je uvolnéna v ¢epech a proto do ni byla vioZena provizorni vyztuha tvaru
A, ktera je u vstupnich dvefi.

Nejvice jsou poSkozeny patni profily, dale pak konstrukce stén, kde jsou poSkozeny vyplné uvolnénim.
Je nutné konstrukci stabilizovat vlozenim prkennych vyplni a dale pak pfesazenim vSech ¢epovanych
Casti. Noveé je tfeba provést patni profily a po pfesazeni celého objektu musi byt tyto profily podlozeny
tak, aby do nich nevtékala voda. Odtok vody ze Zlabd bude sveden mimo paty dfevéné konstrukce.



Sanace opérnych stén, oploceni a venkovnich ploch aredlu FZU, 1.etapa

Navrh opravy altanu:

Provedeni odborné repase altanu je uvazovano v dilné v opatrné demontovaném stavu.

Oprava musi byt provedena celkové s tim, Ze cela konstrukce stén bude rozebrana a znovu sestavena
na nové prahy.

Konstrukce stfechy bude sejmuta jako celek a vyménéna bude krytina z pozink. plechu.

Drevo konstrukce bude oSetfeno, vyhnilé ¢asti dopinény a styky ¢ept budou vyklinovany. Oprava
konstrukce bude i revizi spoju hfebikovanych a pfipadné jejich nahradou spoji Sroubovanymi.

Budou odstranény dvoukfidlové dvefe, které nejsou ptvodni a zatéZuji sloupky vstupu do altanu.
Zasklenim horniho otvoru bude provedeno vyplni sklenénou tl. 3mm do jednoduchého ramu na miru,
aby pfili§ nezatéZovala konstrukci.

Pro opravu je nutna pfiprava rozebrani dle dokumentace a s oznagenim jednotlivych dild. Oprava je
doporucena provést mimo areal, aby bylo mozné sestaveni stén a ztuzeni spoju na rovnych plochach.
Vyména dfevénych prvk( za nové — predpoklad 20%. Osazovaci prahy budou nové.

Doporuceni — zachovat v nejvétsi mozné mire stavajici material !

Stavajic prkenné vyztuhy ve tvaru A budou odstranény.

Bude provedena na boénich stranach vestavéna dfevéna lavice — 2x.

VSechny prvky po oSetfeni, vyCisténi, zbaveni plvodniho natéru, pfebrouseni a vysmirklovani povrchu
budou opatfeny natéry pro profesionalni pouZiti pfi oSetfovani dfeva v historickych rekonstrukcich
(standard Colorex, Herbol):

Exteriér — barva zelena dle plvodniho odstinu — urci se dle skutenosti s porovnanim vzorniku
dodavatele

- zakladni penetrace, rozpoustédlovy s protiplisiovym plsobenim (standard Colorex
Grundolja 1-Klasik, nebo Herbol Blaueschutzgrund)

- mezinatér -Klasik v odstinu zeleném - rozpoustédlovy (standard Colorex Grundolja
Utegrund 2 Klasik nebo Herbol Venti 3 Plus Satin)

- vrchni natér v odstinu zeleném dle plvodni barevnosti altanu vodoureditelny 2x
(standard Colorex Solid nebo Herbol Herbol Venti 3 Plus Satin)

Interiér —lazura dle plvodniho odstinu — uréi se dle skute¢nosti s porovnanim vzorniku dodavatele
(pravdépodobné teak
- zakladni penetrace, rozpoustédlovy s protiplisfiovym pusobenim (standard Colorex
Grundolja 1-Klasik, nebo Herbol Blaueschutzgrund)
- lazura ve dvou vrstvach (standard Colorex Norden Herbol Offenporig)

V altanu bude na stavajici betonovou podlahu polozena nova mrazuvzdorna keramicka dlazba
z reznych pasku cihlové barvy polozena do lepiciho tmelu na vyspravenou stavajici a penetrovanou
betonovou plochu.

Finélni zahradni Upravy Giardino Secreto, které budou zahrnovat vlastni osazeni rostlinami a osazeni
laviCkami budou provedeny v dalSi 2.etapé, a nejsou soucasti 1.etapy

Vlypracoval: ing. akad.arch. Ivan Lalak 4/2017

(spoluprace Ing. Eva Vizkova — zahradni Upravy,

Ing. R. Gill a Ing. Fara, CUBUS - sanace,
Ing. M. Cvetler, Ing. V.Jand&&ek — statika)



